
ARCHIMETRICA / SERVICE BRIEF

БРИФ НА АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД
АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД / ARCHIMETRICA.STUDIO

1. ОБ’ЄКТ ТА КОМАНДА

Об’єкт / адреса
Назва та локація

Стадія будівництва
Що вже виконано

Генпідрядник / виконроб
Контакти

Інженерні підрядники
Контакти відповідальних

Представник замовника
Хто приймає рішення на об’єкті

2. ПРОЄКТНА БАЗА

Який проєкт реалізується
Версія / дата / комплект креслень

Доступ до документації
Drive / сервер / друковані комплекти

Відомі відхилення від проєкту
Що вже змінено на майданчику

Критичні вузли
Місця, що потребують особливого контролю
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3. ФОРМАТ АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

Частота виїздів
Щотижня / за етапами / за запитом

Формат звітів
Фото / PDF / протокол / месенджер

Регулярні наради
День, час, онлайн / на об’єкті

Строк відповіді на питання підрядника
Очікуваний SLA

4. ПОГОДЖЕННЯ ЗМІН

Хто може ініціювати зміни
Замовник / підрядник / архітектор

Порядок погодження замін
Матеріали, вузли, обладнання

Бюджетні обмеження
Коли потрібне додаткове погодження вартості

Фіксація рішень
Протокол / креслення / лист / change request
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5. КОНТРОЛЬ ЕТАПІВ

Ключові етапи для перевірки
Розбивка, конструкції, фасад, інженерія, оздоблення

Зразки та мокапи
Що потрібно затверджувати фізично

Приховані роботи
Які етапи не можна закривати без огляду

6. СТРОКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Плановий строк будівництва
Початок / завершення

Критичні дати
Поставки, монтажі, введення в експлуатацію

Особливі ризики
Складні підрядники, нестандартні матеріали, логістика

Додаткові коментарі
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